PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO - CONCLUSAO NOVA SEDE CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA/RS - 32 ETAPA

Data: 01/03/2017

Obra: NOVA SEDE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, Rua Comendador - Alvorada/RS BDI%= 24,50 SINAPI Nov

2016 Encargos Sociais 114,21%

Codigo ITENS |DESCRICAO DOS SERVICOS QTDE UNID PRECOS Total

Unitario Unit ¢/BDI 24.50% Unitario
1|SERVICOS INICIAIS 24,50%

74209/001 1|Placa de Obra chapa galvanizada completa com estrutura de madeira (2placas 1,50x2,0m). 6,00 m2 RS 229,70 | RS 285,98 | RS 1.715,86

41598 2|Entrada Proviséria de energia eletrica aerea trifasica 40A em poste de madeira 1,00 unid. | RS 1.355,07 | RS 1.687,06 | RS 1.687,06

88326 3|Vigia de Obra com encargos complementares (7 meses - 14 horas diarias + 24h nos 3.000,00 |h RS 20,77 | RS 25,86 | RS 77.575,95
Sabados, Domingos e feriados)

93208 4|Execugdo de almoxarifado madeira compensada incluindo prateleiras (4m de largura x 6m 24,00 m2 RS 431,03 | RS 536,63 | RS 12.879,18
de comprimento)

73847/001 5|Aluguel de Conteiner Escritorio / Dep6sito (2,20x6,20mx2,50m) 6,00 més | RS 289,06 | RS 359,88 | RS 2.159,28

53797 6|Caminhao Toco caixa com operador, combustivel e manutengdo - transporte Conteiner 16,00 h RS 72,11 | RS 89,78 | RS 1.436,43
ida e volta (2 diarias)

90777 7|Engenheiro Residente ( 110 horas mensais x 8 meses). 660,00 |[més | RS 83,50 | RS 103,96 | RS 68.611,95

90776 8|Encarregado Geral (220 horas mensais x 8 meses). 1.320,00 |més | RS 40,22 | RS 50,07 | RS 66.097,55

9537 9|Limpeza final da obra 1.690,00 |m2 RS 2,31 | RS 2,88 | RS 4.860,36

87301 10|Reforso de Contraposio 22 pavimento, argamassa 1;4 com tela de 4.2 290 m2 RS 32,00 | RS 39,84 | RS 11.553,60
TOTAL RS 248.577,21

2|FECHAMENTO, REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS

87483 1| Alvenarias de tijos furados 9cm (9x19x39cm), argamassa de cim+Ar 1:4 (Complementagdo 10,00 m2 RS 42,77 | RS 53,25 | RS 532,49
pequenos vaos)

84089 2|Peitoril de Granito com Pingadeira espessura 25cm assentado com argamassa 1:3 2,00 m RS 155,72 | RS 193,87 | RS 387,74
cim+areia

84161 3|Soleiras Portas Granito largura 15cm e espessura 2cm 9,00 m RS 79,13 | RS 98,52 | RS 886,65

87873 4| Chapisco Argamassa cim+areia 1:3 - Paredes de alvenaria, vigas e pilares - preparo manual 20,00 m3 RS 3,73 | RS 4,64 | RS 92,88

87530 5|Massa Unica para recebimento de pintura/textura argamassa ca+ar 1:2:8 preparo manual 1342 m2 RS 28,57 | RS 35,57 | RS 47.734,47
20mm

73792/001 6|Forro de Gesso acartonado incluindo fixagdo com arame e cama de forro em madeira 1.350,00 |m2 RS 65,30 | RS 81,30 | RS 109.752,98

88485 7|Selador acrilico branco sobre massa unica - paredes e forro 1.390,00 |m2 RS 1,73 | RS 2,15 | RS 2.993,85

88489 8|Pintura Acrilica Branca 2 demé&os sobre massa Unica 1.381,00 [m2 RS 10,39 | RS 12,94 | RS 17.863,99

88842 9|Fundo Selador PVA sobre forro e diviséria de gesso acartonado 2.167,00 |m2 RS 2,21 | RS 2,75 | RS 5.962,39

cotacdo 10| Fundo preparador + massa corrida + 2 de mdos de tinta pva 805 m2 RS 22,00 | RS 27,39 | RS 22.048,95

88846 11|Pintura latex PVA duas dem3o - Forro e Divisérias de Gesso Acartonado 2.167,00 |m2 RS 9,03 | RS 11,24 | RS 24.362,17

73618 12|Locagdo Mensal de Andaime metdlico tipo fachadeiro, inclusive montagem 768,96 |m2 RS 9,75 | RS 12,14 | RS 9.334,21

87266 13|Revestimento Ceramico parede internas 20x20cm area menor que 5m2 (banheiros e 129,00 |m2 RS 45,34 | RS 56,45 | RS 7.281,83
copa)

95241 14]Lastro de Concreto - inclus. Langamento e adensamento - espessura 5cm. 10,00 m2 RS 20,51 | RS 25,53 | RS 255,35

73994/001 15|Armac3o em telha Q138 4,2 malha 10x10 - para lastro de concreto. (2,20Kg/m?) 22,00 kg RS 5,63 | RS 7,01 | RS 154,21

87255 16]Piso Ceramico PEI 5 60x60 - junta 3mm - Rejunte Siliconado 1227 m2 RS 64,59 | RS 80,41 | RS 98.668,65

88650 17|Rodapé Ceramico7cm para dimensdes 60x60 95 m RS 8,97 | RS 11,17 | RS 1.060,93

cotagdo 18|Rodapé em poliestireno 16mmx7cm 235 m RS 14,90 | RS 18,55 | RS 4.359,37

73465 19]Piso cimentatdo e=1,50cm c/argamassa 1:3 alisado na casa de maquinas e reservatorios 74,92 m2 RS 32,66 | RS 40,66 | RS 3.046,37

73921/002 20|PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM 40 m RS 51,37 | RS 63,96 | RS 2.558,23
CIMENTO COMUM

74072/003 21| Corrimao de tubo aco galvanizado 1 1/4" com bracadeira 35 m RS 77,51 | RS 96,50 | RS 3.377,50

73631 22|Guarda corpo com corriméo tubo ago galvanizado 1 1/2' - Area ventilagdo 3,19 m2 RS 293,09 | RS 364,90 | RS 1.164,02

73794/001 23|Pintura Esmalte acabamento grafite superficie metalica - corrim3do e guarda corpo 51,19 m2 RS 31,41 | RS 39,11 | RS 2.001,81
(corrimdo m x 0,5altura)

74066/002 24]Impermeabilizagdo superficie areas umidadas - sanitarios e area ventilagdo - Flexivel base 69,06 m2 RS 74,52 | RS 92,78 | RS 6.407,21
acrilica

cotagdo 25| Divisoria em Gesso Acartonado 12,5mm, altura média 2,70m, Com isolamento acustico, 805,00 |m2 RS 178,71 | RS 222,49 | RS 179.107,63
com 150 m2 de vidro 3mm duplos e com 42 Portas Completas internas em madeira semi-
oca 80x210cm e ferragens.




cotagdo 26| Divisoria em Gesso Acartonado 12,5mm, altura média 2,70m, Com isolamento acustico, 64,12 m2 RS 587,00 | RS 730,82 | RS 46.859,86
com 150 m2 de vidro 3mm duplos e com 42 Portas Completas internas em madeira semi-
0ca 80x210cm e ferrasens
cotagdo 27|Divisoria em gesso acartonado acustica, altura 2,70m espessura final 95mm. (construgdo 12,00 m2 RS 263,00 | RS 327,44 | RS 3.929,22
da cabine de Som do Plenario da Casa legislativa).
TOTAL FECHAMENTO E REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES RS 602.184,95
2.1|ESQUADRIAS E VIDROS
00034713 1|Porta de Vidro Temperada incolor 10mm de abrir duas folhas com bandeira - Auditorio e 22,58 m2 RS 204,86 | RS 255,05 | RS 5.759,04
dreas de luz e ventilacdo
00003104 2|Jogo de Ferragens cromada para Porta Simples de vidro temperado:dobradigas, trinco, 6,00 G RS 618,50 | RS 770,03 | RS 4.620,20
fechadura
84886 3|Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado em folha dupla auditério 2,00 unid | RS 1.129,27 | RS 1.405,94 | RS 2.811,88
90844 4| Porta Interna semi-oca completa 90x210 com ferragens - banheiro PNE 1,00 und | RS 829,33 | RS 1.032,52 | RS 1.032,52
90843 5|Porta Interna semi-oca completa 80x210 com ferragens 10,00 unid | RS 797,99 | RS 993,50 | RS 9.934,98
90842 6|Porta Interna semi-oca completa 70x210 com ferragens 7,00 unid | RS 774,34 | RS 964,05 | RS 6.748,37
TOTAL FECHAMENTO E REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES, ESQUADRIAS E VIDROS RS 30.906,99
3(PAVIMENTACAO TERREO , GARAGENS
PAVIMENTAGAO INTERNA PAVIMENTO TERREO E GARAGENS
73711 1|Base para pavimentagdo intertravada, inclusive compactagdo manual ( espessura 12cm) 13 m3 RS 71,90 | RS 89,52 | RS 1.163,70
92398 2|Execucdo de Patio/Estacionamento Piso intertravado Natural 20x10 e=8cm e leito areia 676,00 |m2 RS 47,39 | RS 59,00 | RS 39.884,37
Scm c/rejunte
TOTAL CALCADAS RS 41.048,07
4|CALCADA EXTERNA
72961 1|Regularizagdo e compactagdo de subleito ate 20cm de espessura 412,50 |m3 RS 1,21 | RS 1,51 | RS 621,41
73616 2|Demoligdo de concreto simples calgada existente . (165m x 2,50m x 6¢cm) 24,75 m3 RS 223,36 | RS 278,08 | RS 6.882,56
72897 3|Remogdo manual de entulho 24,75 m3 RS 19,82 | RS 24,68 | RS 610,73
72899 4|Transporte de entulho com caminhdo basculante 6m3 (DMT 10km e 50% empolamento) 371,25 |m3 RS 4,73 | RS 5,89 | RS 2.186,24
73710 5|Base para pavimentagdo intertravada, inclusive compactagdo manual ( espessura 12cm) 100 m2 RS 71,90 | RS 89,52 | RS 8.951,55
0038135 6|Piso Podotatil Alerta e Direcional - 20x20 Amarelo 25,46 m2 RS 89,41 | RS 111,32 | RS 2.834,09
85335 7|Retirada de meio fio para Rebaixo de meio fio para rampa PNE 5,00 m RS 7,12 | RS 8,86 | RS 44,32
94263 8|Meio rebaixado para rampa PNE - Orgado meio fio novo. Moldado in locu - guia 5,00 m RS 22,14 | RS 27,56 | RS 137,82
95241 9|Lastro de Concreto - inclus. Langamento e adensamento - espessura 5cm. 10,00 m2 RS 20,51 | RS 25,53 | RS 255,35
85179 10|PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS 38 m2 RS 20,46 | RS 25,47 | RS 967,96
73994/001 11|Armac3o em telha Q138 4,2 malha 10x10 - para lastro de concreto. (2,20Kg/m?) 22,00 kg RS 5,63 | RS 7,01 | RS 154,21
TOTAL PAVIMENTAGCAO TERREO, GARAGEM E CALGADAS RS 23.646,24
5|INSTALACOES ELETRICAS
0039687 1| Caixa Externa Entrada e Medig&o para 4 medidores, com Visor, em chapa de ago (padrdo 1,00 Unid.| RS 365,13 | RS 454,59 | RS 454,59
concessionaria)
74130/006 2| Disjuntor Termomagnetico Tripolar Geral 125 x 3x150A 3,00 Unid.| RS 309,34 | RS 385,13 | RS 1.155,38
72252 3|Cabo de Cobre nu 25mm? aterramento 55,00 |m RS 14,33 | RS 17,84 | RS 981,25
68069 4|Haste cooperweld 19x2400mm c/ conector 2,00 Unid.| RS 50,37 | RS 62,71 | RS 125,42
5043 5|Poste Concreto 7 x 4 1/2" 7 m - forneciemnto 1,00 Unid.| RS 473,54 | RS 589,56 | RS 589,56
73783/006 6|Assentamento poste de concreto 7 x 4 1/2" 7m (complementa o item 5) 1,00 Unid.| RS 636,08 | RS 791,92 | RS 791,92
72255 7|Cabo 70mm?2 180,00 |m RS 34,83 | RS 43,36 | RS 7.805,40
72253 8|Cabo 35mm?2 120,00 |m RS 18,99 | RS 23,64 | RS 2.837,11
83446 9[Caixa de passagem em alvenaria 30X30 com tampa fundo brita-Completa 4,00 Unid.| RS 145,17 | RS 180,74 | RS 722,95
93010 10|Eletroduto PVC Rigido roscavel PVC 75mm com fio guia - Solo 60,00 m RS 18,55 | RS 23,09 | RS 1.385,69
93358 11|Escavagdo manual de solo - VALA para ligagdo rede elétrica e telefonica 18,00 m3 RS 60,60 | RS 75,45 | RS 1.358,05
93382 12|Reaterro manual com material local e compactagdo manual - vala para ligagdo rede 18,00 m3 RS 23,71 | RS 29,52 | RS 531,34
elétrica e telefonica
TOTAL GERAL (entrada) RS 18.738,64
5.1 |PONTOS ELETRICOS




73953/004 1|Lumindria Sobrepor/Embutir, com reator e lampadas 4x16w, completa fornecimento e 113,00 |unid.| RS 150,29 | RS 187,11 | RS 21.143,55
instalacdo
73953/002 2|Lumindria Sobrepor/Embutir, com reator para 2x FC 18 / 26W cor branca, com lampadas - 66,00 Unid.| RS 83,67 | RS 104,17 | RS 6.875,16
compl.
74041 3|Luminaria Arandela/Plafon com lampada eletronica 16W - completa 6,00 Unid.| RS 64,35 | RS 80,12 | RS 480,69
91941 4|Caixa de Passagem PVC 4"x 2" - fornecimento e instalagdo 267,00 |unid.| RS 6,65 | RS 8,28 | RS 2.210,56
91937 5|Caixa Metalica Sextavada 3" x 3" 66,00 Unid.| RS 7,27 | RS 9,05 | RS 597,38
72339 6|Tomada de embutir 3P+T 10A/250v splaca- fornecimento e instalagdo 244,00 |Unid.| RS 50,23 | RS 62,54 | RS 15.258,87
91945 7|Suporte parafusado com placa de encaixe para ponto eletrico - fornec. E instalagdo 244,00 |Unid.| RS 7,05 | RS 8,78 | RS 2.141,65
93143 8| Tomada 20A/127v CX 10x10" de piso alta resistencia 9,00 Unid.| RS 116,56 | RS 145,12 | RS 1.306,05
91953 9|Interruptor simples ¢/ 1 tecla simples em CX. 4”x2” c/suporte e acabamento 70,00 Unid.| RS 19,20 | RS 23,90 | RS 1.673,28
91959 10]Interruptor simples ¢/ 2 tecla simples em CX. 4”x2” c/suporte e acabamento 1,00 Unid.| RS 30,41 | RS 37,86 | RS 37,86
91967 11]Interruptor simples ¢/ 3 tecla simples em CX. 4”x2” c/suporte e acabamento 4,00 Unid.| RS 41,62 | RS 51,82 | RS 207,27
91957 12|Interruptor ¢/ 1 tecla paralela conjugado com placa em CX. 4”x2” c/suporte e acabamento 2,00 Unid.| RS 34,89 | RS 43,44 | RS 86,88
cotagdo + 13| Duto Aereo perfurado U - 100mm x 50mm - leve com tampa - eletrocalha 78,00 m RS 35,52 | RS 44,22 | RS 3.449,35
1,5xins2696
cotagdo + 14|Duto Aereo perfurado U - 150mm x 50mm - leve com tampa - eletrocalha 78,00 m RS 40,42 | RS 50,32 | RS 3.925,19
1,5xins2696
90439 15| Perfuragdo em Concreto broca rotativa diamantada para passagem de dutos até 40mm 80,00 unid | RS 43,79 | RS 54,52 | RS 4.361,48
90440 16|Perfuragdo em Concreto broca rotativa diamantada para passagem de dutos maiores que 40,00 unid | RS 70,14 | RS 87,32 | RS 3.492,97
40mm
91863 17|Eletroduto PVC rigido roscével flexivel 25mm c/conexdes 1.390,00 |m RS 6,83 | RS 8,50 | RS 11.819,66
91865 18|Eletroduto PVC rigido roscavel rigido 40mm ¢/ conexoes. 48,00 m RS 11,04 | RS 13,74 | RS 659,75
93009 19|Eletroduto PVC rigido roscavel rigido 50/60mm c/conexdes 18,00 m RS 13,51 | RS 16,82 | RS 302,76
91926 20|FIO ISOLADO 2,5MM2 5.815,00 |m RS 2,09 | RS 2,60 | RS 15.130,92
91928 21|FIO ISOLADA 4,0MM2 2.142,00 |m RS 3,28 | RS 4,08 | RS 8.747,07
91930 22|FIO ISOLADO 6,0 MM2 458,00 m RS 4,47 | RS 5,57 | RS 2.548,84
91932 23|FIO ISOLADA 10,0MM2 130,00 |m RS 7,26 | RS 9,04 | RS 1.175,03
Total Pontos Eletricos....... RS RS 107.632,22
5.1.2|QGBT (ENTRADA)
74131/004 1| Painel de distribuicdo em chapa de ago 16 USG, para até 18 disjuntores monopolaris, 1,00 Unid.| RS 565,78 | RS 704,40 | RS 704,40
pintura em epoxi cor bege, com trinco, espelho interno com plaquetas de identificagdo em
acrilico para cada circuito e porta projeto. Deverd atender o solicitado no diagrama
unifilar em nroieto
74130/006 2|Disjuntor Termomagnético tripolar 150A CAPAC. Interrup. 25 KA-Curva C 1,00 Unid.| RS 307,51 | RS 382,85 | RS 382,85
74130/004 3|Disjuntor Termomagnético tripolar 32A CAPAC. Interrup. 25 KA-Curva C 2,00 Unid.| RS 80,23 | RS 99,89 | RS 199,77
4| Disjuntor Termomagnético tripolar 80A CAPAC. Interrup. 25 KA-Curva C 2,00 Unid.| RS 107,52 | RS 133,86 | RS 267,72
5| Disjuntor Termomagnético tripolar 40A CAPAC. Interrup. 25 KA-Curva C 2,00 Unid.| RS 80,23 | RS 99,89 | RS 199,77
74130/005 6|Disjuntor Termomagnético tripolar 16A CAPAC. Interrup. 25 KA-Curva C 2,00 Unid.| RS 108,14 | RS 134,63 | RS 269,27
83641 7|Para raio Tipo VCL 40 KA (baixa tensdo 275v(VN220) E 150v (VN 127), corr max 19,50ka) 1,00 Unid.| RS 402,69 | RS 501,35 | RS 501,35
68069 8|Haste cooperweld 19x2400mm ¢/ conector 2,00 Unid.| RS 50,37 | RS 62,71 | RS 125,42
92984 9|Condutor Cabo Flexivel Isolado 25mm? (aterramento QGBT) 15,00 m RS 12,28 | RS 15,29 | RS 229,33
92986 10| Condutor Cabo Flexivel Isolado 35mm2 (aterramento QGBT) 15,00 m RS 12,28 | RS 15,29 | RS 229,33
93010 11|Eletroduto Flexivel 75mm (diam. 3") (parte interna ate o quadro) 15,00 |m RS 16,42 | RS 20,44 | RS 306,64
12|Montagem QGBT 1 Uni RS 8.235,00 | RS 10.252,58 | RS 10.252,58
Total QGBT Entrada....... RS RS 13.668,43
5.1.3|QUADROS
74131/004 1|Painel de distribui¢do em chapa de ago 16 USG, para até 18 disjuntores monopolaris, 3 Unid.| RS 565,78 | RS 704,40 | RS 2.113,19

pintura em epoxi cor bege, com trinco, espelho interno com plaquetas de identificagdo em
acrilico para cada circuito e porta projeto. Deverd atender o solicitado no diagrama

unifilar em nroiota




74131/008 2|CD para 42/50 disjuntores médulos com barramentos 100A 1,00 Unid.| RS 1.597,37 | RS 1.988,73 | RS 1.988,73
74131/004 3|CD para 12/18 disjuntores médulos com barramentos 100A 1,00 Unid.| RS 546,95 | RS 680,95 | RS 680,95
Ins39478+2x 4]Interruptor diferencial 4x63A SENS. 30 MA (TETRAPOLAR) 4,00 Unid.| RS 143,75 | RS 178,97 | RS 715,88
2696
83641 5|Para raio Tipo VCL 40 KA (baixa tensdo 275v(VN220) E 150v (VN 127), corr max 19,50ka) 1,00 Unid.| RS 402,69 | RS 501,35 | RS 501,35
74130/004 6|Disjuntor termomagnético tripolar 16 A capac. Interrup. 25 KA-Curva C 2,00 Unid.| RS 80,23 | RS 99,89 | RS 199,77
74130/004 7| Disjuntor termomagnético tripolar 32 A capac. Interrup. 25 KA-Curva C 1,00 Unid.| RS 80,23 | RS 99,89 | RS 99,89
74130/004 8| Disjuntor termomagnético tripolar 40 A capac. Interrup. 25 KA-Curva C 1,00 Unid.| RS 80,23 | RS 99,89 | RS 99,89
74130/005 9| Disjuntor termomagnético tripolar 80 A capac. Interrup. 25 KA-Curva C 1,00 Unid.| RS 107,52 | RS 133,86 | RS 133,86
74130/001 10| Disjuntor termomagnético monopolar padrdo NEMA (americano) 10 A 41,00 Unid.| RS 12,29 | RS 15,30 | RS 627,34
74130/001 11|Disjuntor termomagnético monopolar padrdo NEMA (americano) 16 A 7,00 Unid.| RS 12,29 | RS 15,30 | RS 107,11
74130/001 12|Disjuntor termomagnético monopolar padrdo NEMA (americano) 20 A 4,00 Unid.| RS 12,29 | RS 15,30 | RS 61,20
TOTAL INSTALACOES ELETRICAS RS 7.329,15
6({INSTALACOES TELEFONICA E LOGICA
73689 1|Cabo Telefonico CTP, APL, 50-20 50,00 m RS 11,54 | RS 14,37 | RS 718,37
73768/013 2|Cabo UTP - cabo para logica 6e 5.050,00 |m RS 2,92 | RS 3,64 | RS 18.358,77
73749/001 3|Caixa Enterrada de Passagem para inst. Telefonicas Tipo R1 40x40cm 3,00 Unid.| RS 167,70 | RS 208,79 | RS 626,36
ins 0567 + 4|Duto Aereo perfurado U - 75mm x 25mm 10,00 m RS 19,28 | RS 24,00 | RS 240,04
1x2696
ins 0574 + 5|Duto Aereo perfurado U - 100mm x 75mm 29,00 m RS 27,63 | RS 34,40 | RS 997,58
1x2696
ins 0568 + 6|Duto Aereo perfurado U - 100mm x 25mm 55,00 m RS 44,13 | RS 54,94 | RS 3.021,80
1x2696
91863 7|Eletroduto PVC rigido 25mm ¢/ conexoes 234,00 |Unid.| RS 6,83 | RS 8,50 | RS 1.989,78
91864 8|Eletroduto PVC rigido 32mm ¢/ conexdes 100,00 |unid.| RS 8,92 | RS 11,11 | RS 1.110,54
91865 9|Eletroduto PVC rigido 40mm c/ conexdes 5,00 Unid.| RS 11,04 | RS 13,74 | RS 68,72
68069 10|Haste cooperweld 19x2400mm ¢/ conector 1,00 Unid.| RS 50,37 | RS 62,71 | RS 62,71
91931 11|Fio isolado 6mm - Verde - anti chama 3,00 m RS 4,91 | RS 6,11 | RS 18,34
83367 12|Quadro de Distribuigdo Telefonica n.5 80x80x12cm chap metalica embutir 1,00 Unid.| RS 598,46 | RS 745,08 | RS 745,08
ins38104+1x 13|Tomada RJ45 na parede (2P) 73,00 Unid.| RS 33,95 | RS 42,27 | RS 3.085,55
2436
ins38083+1x 14|Tomada RJ45 no piso (2P) 4,00 Unid.| RS 36,20 | RS 45,07 | RS 180,28
2436
Cotacdo 15|Schitch Ethernet - 24 portas 7,00 Pc RS 229,00 | RS 285,11 | RS 1.995,74
Cotagdo 16|HUB com gerenciador - 24 portas 7,00 ps RS 350,00 | RS 435,75 | RS 3.050,25
Cotacdo 17|Painel de conexdo 24 portas 7,00 pc RS 229,00 | RS 285,11 | RS 1.995,74
Cotagdo 18|Quadro de Distribuigdo Telefonica - LAN, Rack 28 bandejas 1,00 pc RS 690,00 | RS 859,05 | RS 859,05
Cotacdo 19]Modem Roteador 1,00 pc RS 325,00 | RS 404,63 | RS 404,63
Cotagdo 20|Roteador de acesso 1,00 ps RS 221,00 | RS 275,15 | RS 275,15
TOTAL INSTALACOES TELEFONICO E LOGICA RS 39.804,46
7|INSTALACOES SPDA
72253 1|Cabo de cobre nu 35mm?, inclusive isoladores fornecimento e instalagdo 400,00 |m RS 18,99 | RS 23,64 | RS 9.457,02
72251 2|Cabo de cobre nu 16mm?, inclusive isoladores fornecimento e instalagdo 110,00 |m RS 9,95 | RS 12,39 | RS 1.362,65
72930 3|Cabo de cobre nu 50mm?, incluisive isoladores - fornecimento e instalagdo 150,00 |m RS 46,91 | RS 58,40 | RS 8.760,44
72315 4|Terminal aereo em ago galvanizado com base de fixagdo h=30cm 22,00 Unid.| RS 25,00 | RS 31,13 | RS 684,75
68069 5|Haste de aco cobreado ("cooperweld") @15x2400mm minimos 9,00 Unid.| RS 50,37 | RS 62,71 | RS 564,40
93358 6]|Abertura Manual de vala em solo - 50/60cm de profundidade com 40cm largura. Material 36,30 m3 RS 60,60 | RS 75,45 | RS 2.738,73
12 Cat.
55835 7|Reaterro manual com material local e compactagdo manual - vala para ligagdo rede 36,30 m3 RS 53,62 | RS 66,76 | RS 2.423,28
elétrica e telefonica
74131/004 8| Caixa de ligagdo equipotencial, 40x40/15cm c/ placa cobre eletrolitico 150x150/2mm e 4 1,00 Unid.| RS 565,78 | RS 704,40 | RS 704,40

terminais pressdo ¢/ parafusos (TEL-901, ref. Termotécnica)




TOTAL INSTALAGOES SPDA.....R$ RS 26.695,66
8|INSTALACOES PPCI
93358 1|Escavagdo manual de solo - em terra compacta profundidade até 1,0m 12,00 m3 RS 60,60 | RS 75,45 | RS 905,36
55835 2|Reaterro de vala material local 12,00 m3 RS 53,62 | RS 66,76 | RS 801,08
92342 3| Tubo de ago galvanizado 2 2/12" - incluindo conexoes 60,00 m RS 67,68 | RS 84,26 | RS 5.055,70
73795/013 4|Valvujla de retencdo 2 2/12 2,00 unid | RS 314,55 | RS 391,61 | RS 783,23
Ins3590+Ins 5|Té 90 ago galvanizado 2 2/12" (insumo 0003590 + 1,50h ins. 2696) 7,00 unid | RS 142,97 | RS 178,00 | RS 1.245,98
2696
Ins1791+Ins 6|Curva 902 aco galvanizado 2 2/12" (insumo 001791 + 1,50 h - ins 2696) 14,00 unid | RS 122,23 | RS 152,18 | RS 2.130,47
2696
74180/001 7|Registro Gaveta Bruto, Roscével 2" 1/2" 1,00 unid | RS 299,75 | RS 373,19 | RS 373,19
Ins10904+In 8|Registro de Passeio para caixa 60x70x50 2 1/2" (insum 10904 + 4hx2696 ) 1,00 unid | RS 175,50 | RS 218,50 | RS 218,50
S 4x2696
72284 9[Caixa para mangueiras 90X60X17CM - abrigo para hidrante 6,00 unid | RS 986,49 | RS 1.228,18 | RS 7.369,08
71516 10| Mangueiras 38mm x 15m - conjunto de combate a incencio poliester puro com 1 1/2, 6,00 unid | RS 485,00 | RS 603,83 | RS 3.622,95
revestido internamente
83633 11|Hidrante Subterraneo ferro fundido ¢/ curva longa e caixa DN75 1,00 unid | RS 2.237,55 | RS 2.785,75 | RS 2.785,75
Ins12271+2x 12|Bloco autonomo iluminagdo 55w - fixagdo parade ou teto com bota teste - tempo 2h - 80 28,00 unid | RS 215,51 | RS 268,31 | RS 7.512,68
2696 lumens c/2lampadas
72287 13|Sinalizagdo Luminosa de saida 5w - tipo bloco autonomo 66x33cm - dupla face em 5,00 unid | RS 183,90 | RS 228,96 | RS 1.144,78
aluminio para falta de energia
73775/002 14| Extintor Agua Pressurizada 10L - Cap 3A 9,00 unid | RS 178,39 | RS 222,10 | RS 1.998,86
73775/001 15]Extintor p6 quimico seco BC cap 40B 11,00 unid | RS 169,01 | RS 210,42 | RS 2.314,59
Cotagdo+4 x 16|Barra Anti Panico Dupla para porta de Vidro - Dormetal / EGK / DORMA ou similar. 2,00 unid | RS 1.294,00 | RS 1.611,03 | RS 3.222,06
Ins2696
Cotagdo + 12 17|Central de Alarme Convencional 18 setores / até 20 dispositivos- automia 24h com 15min 1,00 unid | RS 1.564,00 | RS 1.947,18 | RS 1.947,18
x 2696 de Alerta Geral - luminosa
Cotagdo+20 18]|Kit Antiincendi Eletromendes c¢/Bomba hidrante 6¢cv - KA-14 THSI 18 37m3 / h=26mca. 1,00 unid | RS 12.190,00 | RS 15.176,55 | RS 15.176,55
X ins2696
Ins10851 + 19]|Placas indicativas - Escadas a descer/ proibido fumar / extintor / hidrante / direcional / 80,00 unid | RS 52,21 | RS 65,00 | RS 5.200,12
Ins2696 saida rota de fuga
91863 20| Eletroduto PVC rigido (alarme e ilum de emergencia) 25mm - com conexdes 300,00 |m RS 6,83 | RS 8,50 | RS 2.551,01
91926 21|Fio isolamento 750v 2,5mm 610,00 |m RS 2,09 | RS 2,60 | RS 1.587,25
91928 22|Fio isolamento 750v 4,0mm 96,00 m RS 3,28 | RS 4,08 | RS 392,03
93653 23|Disjuntor monofasico DIN 10A 1,00 unid | RS 9,32 | RS 11,60 | RS 11,60
93956 24|Disjuntor monofasico DIN 25A 1,00 unid | RS 125,91 | RS 156,76 | RS 156,76
93662 25| Disjuntor bifasico DIN 25A 1,00 unid | RS 49,74 | RS 61,93 | RS 61,93
74131/004 26|CD com barramento 100A para 12 modulos (até 18 c/barramento) 1,00 unid | RS 565,78 | RS 704,40 | RS 704,40
68609 27|Haste de ago cobreado ("cooperweld") #15x2400mm minimos 1,00 Unid.| RS 47,28 | RS 58,86 | RS 58,86
91936 28|Caixa de passagem 10x10 24,00 |unid | RS 8,36 | RS 10,41 | RS 249,80
Cotagdo+4x 29|Botoeira para alarme (acionador com sirene) - Eletromendes OHMEGA 11,00 unid | RS 116,00 | RS 144,42 | RS 1.588,62
ins2696
Cotagdo+28x 30|Porta Corta Fogo de correr NBR 11711 - (com roldana e auto fechamento (largura de 2,00 unid | RS 3.606,00 | RS 4.489,47 | RS 8.978,94
ins 2696 1,60m))
Planilha 31|Reservatdrio enterrado reserva de incendio e consumo - estrutura de concreto armado e 1,00 unid | RS 53.821,65 | RS 67.007,95 | RS 67.007,95
Orcam. casa de bombas e recalgue
TOTAL INSTALAGOES PPCI RS 147.157,24
9 INSTALACGES HIDROSSANITARIAS E REAPROV, AGUA DE CHUVA
89711 1| Tubo de PVC Soldavel Esgoto Pledial incl. Conexdes 40mm 11,00 m R$ 13,72 | RS 17,08 | RS 187,90
89712 2|Tubo de PVC Soldével Esgoto Pledial incl. Conexdes 50mm 12,00 m R$ 20,17 | RS 25,11 | RS 301,34
89713 3|Tubo de PVC Soldavel Esgoto Pledial incl. Conexdes 75mm 22,00 m R$ 29,98 | RS 37,33 | RS 821,15
89714 4|Tubo de PVC Soldavel Esgoto Pledial incl. Conexdes 100mm 342,00 |Im R$ 38,62 | RS 48,08 | RS 16.444,01
89849 5|Tubo de PVC PB Esgoto ¢/ Anel - 150mm 62,00 m R$ 36,88 | RS 45,92 | RS 2.846,77
89708 6| Caixa sifonada PVC com grelha - 150x150x50mm 8,00 un R$ 51,00 | RS 63,50 | RS 507,96
cotagdo 7|Fossa séptica para 70 pessoas (5,5m?) - instaldo 1,00 un R$ 3.108,00 | RS 3.869,46 | RS 3.869,46




cotagdo 8|Filtro anaerdbio - instalado 1,00 un R$ 3.628,00 | RS 4.516,86 | RS 4.516,86
93358 9|Escava¢do Manual de Vala 20,33 CHP | R$ 45,96 | RS 57,22 | RS 1.163,29
73964/006 10|Reaterro de vala material local 20,33 m3 R$ 45,96 | RS 57,22 | RS 1.163,29
72884 11|Transporte de entulho com caminhdo basculante 6m3 (DMT 10km e 50% empolamento) 240,00 |m3xk| R$ 0,77 | RS 0,96 | RS 230,08
(=16,00m3x1,50x10km) m
74104/001 12|Caixa de inspegdo cloacal com tampa concr. 60x60xvar. 8,00 un R$ 136,51 | RS 169,95 | RS 1.359,64
74166/001 13|Caixa de inspecdo pluvial com grelha de ferro 60x60xvar. 8,00 un R$ 208,94 | RS 260,13 | RS 2.081,04
89446 14|Tubo de PVC soldavel dgua fria incl. Conexdes 25mm 270 m R$ 3,49 | RS 4,35 | RS 1.173,16
89447 15|Tubo de PVC soldavel dgua fria incl. Conexdes 32mm 105,00 |m R$ 7,03 | RS 8,75 | RS 919,00
89376 16| Adapatador PVC solddvel curto bolsa e rosca 25mmx3/4" 18,00 un R$ 3,96 | RS 4,93 | RS 88,74
89380 17|Luva de redugio PVC solddvel dgua fria 32mmx3/4" 2,00 un R$ 591 | RS 7,36 | RS 14,72
89400 18|Té de redugdo 90° PVC soldavel dgua fria 32c¢20/25mm 6,00 un R$ 13,97 | RS 17,39 | RS 104,36
Cotagdo+Ins 19| Caixa Dagua Polietileno 3000litros com tampa (Caixa dagua com 2h de instalador) 4,00 un R$ 1.100,00 | RS 1.369,50 | RS 5.478,00
2x2696
94709 20|Adaptador c/ flanges livres para reservatério 32mmx1" 12,00 un R$ 19,68 | RS 24,50 | RS 294,02
94708 21|Adaptador ¢/ flanges livres para reservatério 25mmx3/4" 6,00 un R$ 16,93 | RS 21,08 | RS 126,47
89987 22|Registro Esfera de latdo canopla cromada 3/4" 17,00 un R$ 94,07 | RS 117,12 | RS 1.990,99
94796 23|Torneira de béia 3/4" 1,00 un R$ 72,00 | RS 89,64 | RS 89,64
94494 24|Registro gavera com canopla cromada 3/4" 9,00 un R$ 60,77 | RS 75,66 | RS 680,93
95635 25|Quadro para hidrémetro ago galvanizado - kit 3/4" 1,00 un R$ 100,36 | RS 124,95 | RS 124,95
95676 26|Caixa de Protecdo de Hidrometro 1,00 un R$ 82,05 | RS 102,15 | RS 102,15
86914 27|Torneira de jardim metal cromada - 1/2" - padrdo médio 2,00 un R$ 46,34 | RS 57,69 | RS 115,39
94228 28|Calha de ago galvanizado n2 24- corte 50 20,00 m R$ 51,68 | RS 64,34 | RS 1.286,83
73836/002 29|Instalagdo de conjunto moto bomba horizontal 12 a 25cv 3,00 UN |R$ 629,20 | RS 783,35 | RS 2.350,06
30|Reaprov de Agua de Chuva: bomba recalque 2 Pav. 2,00 um R$ 272,00 | RS 338,64 | RS 677,28
83650 31|bomba de recalque d'agua 3 a 5 pavim 1,00 cj R$ 3.686,25 | RS 4.589,38 | RS 4.589,38
Cotagdo + 32|Reaprov Agua de Chuva: reservatorio Polietileno 5000 litros 1,00 un R$ 1.644,74 | RS 2.047,70 | RS 2.047,70
2x2696
89512 33|Reaprov Agua de Chuva: TUBO PVC soldavel 100mm incl. Conexdes 30,00 m R$ 38,66 | RS 48,13 | RS 1.443,95
89446 34|Reaprov. Agua de Chuva: Tubo de PVC soldavel agua fria incl. Conexbes 25mm 80 m R$ 3,49 | RS 4,35 | RS 347,60
94708 35|Reaprov. Agua de Chuva: Adaptador c/ flanges livres para reservatério 25mmx3/4" 1,00 un R$ 16,93 | RS 21,08 | RS 21,08
94670 36|Reaprov. Agua de Chuva: Adaptador PVC Soldavel ¢/ flanges livres para reservatério 2,00 un R$ 46,26 | RS 57,59 | RS 115,19
110mmx4"
94494 37|Reaprov. Agua de Chuva:Registro de Gaveta 3/4 - bruto latdo 1,00 un R$ 60,77 | RS 75,66 | RS 75,66
86914 38|Reaprov. Agua de Chuva: Torneira Cromada 3/4" - padrdo médio 3,00 un R$ 46,34 | RS 57,69 | RS 173,08
39]Teste de resistividade do solo 2 um R$ 2.100,00 | RS 2.614,50 | RS 5.229,00
TOTAL ESGOTO SANITARIO RS 65.152,10
10/|LOUCAS , METAIS E ACESSORIOS
86932 1|Vaso com caixa acoplada sistema DUO - branca - Completo, com ligagdes 18,00 unid | RS 395,55 | RS 492,46 | RS 8.864,28
95472 2|Vaso com caixa acoplada altura para PNE com assento e ligagdes 1,00 unid | RS 623,46 | RS 776,21 | RS 776,21
74234/001 3| Mictorio de Louga Branca - completo. 6,00 unid | RS 494,33 | RS 615,44 | RS 3.692,65
86941 4|Lavatorio de louga com coluna padrdo médio, completo com torneira e conexdes 2,00 unid | RS 591,12 | RS 735,94 | RS 1.471,89
86942 5|Lavatorio de louga sem coluna supenso completa com torneira e conexdes (para uso PNE) 1,00 unid | RS 190,49 | RS 237,16 | RS 237,16
74229/001 6|Granito Tampo de Granito 1,40x0,60 (6 unidades) sanitario/Separador de Mictorio 5 m2 RS 702,71 | RS 874,87 | RS 4.374,37
74229/001 7|Tampo de Granito 1,65x0,60 (4 unidades) sanitario 3,96 m2 RS 702,71 | RS 874,87 | RS 3.464,50
74229/001 8|Tampo de Granito copa 2,60 x 0,60 (1 unidade) copa 1,56 m2 RS 702,71 | RS 874,87 | RS 1.364,80
74229/001 9|Tampo de Granito copa 1,00 x 0,60 (2 unidade) dire¢do e reunido auditério 1,20 m2 RS 702,71 | RS 874,87 | RS 1.049,85
95573 10|M3o francesa ferro contoneira para tampos de granito 12,00 unid | RS 593 | RS 7,38 | RS 88,59
86937 11|Cuba oval de louga branca de embutir 35x50 com valvula e acessorios 12,00 unid | RS 150,30 | RS 187,12 | RS 2.245,48




12|Cuba de apoio sobre tampo de granito com valvula e acessérios 2,00 unid | RS 459,00 | RS 571,46 | RS 1.142,91
13|Torneira cromada giratéria para cozinha/ tanque (1 unid do Insumo 36796 + 2h do insumo 1,00 unid | RS 207,98 | RS 258,94 | RS 258,94
2696)
14|Torneira cromada com acionamento pressdo temporizada (1 unid do Insumo 36796 + 2h 14,00 unid | RS 207,98 | RS 258,94 | RS 3.625,09
do insumo 2696)
ins. 15|Torneira Cromada banheiro PNE (torneira loga com alavanca 1 unid insumo 36791 + 2h 1,00 unid | RS 106,01 | RS 131,98 | RS 131,98
36791+2x26 insumo 2696)
96
86881 16/Sifdo Cromado tipo copo 14,00 |unid | RS 165,78 | RS 206,40 | RS 2.889,55
ins. 17]Barras de apoio 80cm alma em ferro acabamento pintura esmalte sintético (1 unid - ins 2,00 unid | RS 211,06 | RS 262,77 | RS 525,54
36081+2x12 36081+ 2h - ins 1214)
14
74125/002 18| Espelho cristal 4mm (2unid - 1,40 x 100 / 4unid 1,65x1,00 / 3unid 0,60x1,00m) fixado com 11,20 m2 RS 338,86 | RS 421,88 | RS 4.725,06
parafuso cromado
86872 19|Tanque de louga de coluna 30l fornecimento e instalagdo 1,00 unid | RS 586,04 | RS 729,62 | RS 729,62
20|Porta papel higienico tipo roldo instalado 16,00 unid | RS 55,90 | RS 69,60 | RS 1.113,53
21|Porta papel higienico tipo interfolhado instalado 2,00 unid | RS 48,50 | RS 60,38 | RS 120,77
22|Porta toalhas interfolhadas instalado 9,00 unid | RS 52,90 | RS 65,86 | RS 592,74
23|Saboneteiras liquidas instalado 9,00 unid | RS 49,90 | RS 62,13 | RS 559,13
RS 44.044,63

TOTAL COMPLEMENTAGAO OBRAS DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL
-CMA

RS 1.416.585,99




